



## OBAVIJEST O NABAVI

### 869-1-3-133-3-101/24

#### ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

##### I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### I 3. Adresa za primanje ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

##### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

##### I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

###### I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

###### I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

###### I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

#### I 6. Zajednička nabava

Ne

#### I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

#### II 2. Podjela na lotove

Da

##### II 2.a. Broj lotova

14

##### II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

#### II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

#### II 4. Opis

##### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ASFALTIRANJU LOKALNIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – III. FAZA-2024.GODINA (LOT 1-LOT 14)

##### II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Sanacija lokalne ceste u naselju Vrhovine-dionica Abaz Sarajlić
- LOT 2 - Izgradnja priključka 3 u Novom naselju-"Grgino polje" -MZ Bila
- LOT 3- Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Bukve-Dionica Gaj
- LOT 4- Asfaltiranje ceste u MZ Dubravica-naselje Novaci
- LOT 5- Rekonstrukcija lokalne ceste u MZ Večeriska-lokacija Raskrižje
- LOT 6- Sanacija lokalne ceste u MZ Počulica-odvojak Zvizda
- LOT 7- Asfaltiranje ulice kod Poreske uprave
- LOT 8- Asfaltiranje parkinga iza zgrade "Crnogorka"
- LOT 9- Izgradnja trotoara prema naselju Botrine
- LOT 10- Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Sadovače-odvojak na krivini,parking
- LOT 11- Asfaltiranje lokalne ceste u Križančevom selu-odvojak Križanci
- LOT 12- Sanacija lokalne ceste MZ Počulica-odvojak prema džamiji
- LOT 13- Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Krčevine-Petrov put
- LOT 14- Rekonstrukcija lokalne ceste u Nadiocima-odvojak Perkovići

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.  
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

#### II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

#### II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

### **ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE**

#### III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

#### III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

#### III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

#### III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

#### III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

#### III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

#### III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

#### III 9. Rezervirani ugovor

Ne

### III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

### **ODJELJAK IV: POSTUPAK**

#### IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

#### IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

#### IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.09.2024.

#### IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

#### IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

#### IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

#### IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme

16.09.2024. 11:00

#### IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto

Stjepana Radića b.b.,I kat –Mala sala općine Vitez

Datum i vrijeme

16.09.2024. 11:30

## ANEKS A

### I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-263
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	nikola.zekic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Muhamed Rebihić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-213
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

## ANEKS B

### Broj lota

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Sanacija lokalne ceste u naselju Vrhovine-dionica Abaz Sarajlić

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Sanacija lokalne ceste u naselju Vrhovine-dionica Abaz Sarajlić. je Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16528,30

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

zvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

16.09.2024. 11:30

## ANEKS B

### Broj lota

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Izgradnja priključka 3 u Novom naselju-"Grgino polje" -MZ Bila

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izgradnja priključka 3 u Novom naselju-"Grgino polje" -MZ Bila. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda



Datum i vrijeme

16.09.2024. 11:30

## ANEKS B

### Broj lota

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Bukve-Dionica Gaj

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Bukve-Dionica Gaj. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24999,46

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

## IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Asfaltiranje ceste u MZ Dubravica-naselje Novaci

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje ceste u MZ Dubravica-naselje Novaci. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8412,22

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

16.09.2024. 11:30

## ANEKS B

### Broj lota

5

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Rekonstrukcija lokalne ceste u MZ Večeriska-lokacija Raskrižje

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Rekonstrukcija lokalne ceste u MZ Večeriska-lokacija Raskrižje. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13462,02

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

16.09.2024. 11:30

## ANEKS B

### Broj lota

6

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Sanacija lokalne ceste u MZ Počulica-odvojak Zvizda

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Sanacija lokalne ceste u MZ Počulica-odvojak Zvizda. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12689,82

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------



## IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

7

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7- Asfaltiranje ulice kod Poreske uprave

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje ulice kod Poreske uprave.  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14116,46

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

## IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

8

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8- Asfaltiranje parkinga iza zgrade "Crnogorka"

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje parkinga iza zgrade "Crnogorka". Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18055,88

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

## IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

9

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- Izgradnja trotoara prema naselju Botrine

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izgradnja trotoara prema naselju Botrine.  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10120,97

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

## IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

10

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10- Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Sadovače-odvojak na krivini,parking

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Sadovače-odvojak na krivini,parking. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12023,15

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------



## IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

11

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11- Asfaltiranje lokalne ceste u Križančevom selu-odvojak Križanci

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u Križančevom selu-odvojak Križanci. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10364,21

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

16.09.2024. 11:30

## ANEKS B

### Broj lota

12

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12- Sanacija lokalne ceste MZ Počulica-odvojak prema džamiji

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Sanacija lokalne ceste MZ Počulica-odvojak prema džamiji. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10837,83

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

## IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

13

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13- Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Krčevine-Petrov put

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Krčevine-Petrov put.  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12756,74

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

14

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14- Rekonstrukcija lokalne ceste u Nadiocima-odvojak Perkovići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Rekonstrukcija lokalne ceste u Nadiocima-odvojak Perkovići. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17297,28

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.09.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	16.09.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda



Datum i vrijeme

16.09.2024. 11:30