



OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-28-3-33/23

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214280009
Kontakt osoba/Služba za kontakt	VESNA ŠILIĆ
Adresa	Stjepana Radića 1
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ASFALTIRANJU LOKALNIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – I FAZA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Asfaltiranje dionice puta u naselju Ponjave – spajanje s naseljem Marosi
- LOT 2 - Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grgino polje – MZ Bila
- LOT 3- Asfaltiranje puta u naselju Marosi – MZ Zabilje
- LOT 4- Asfaltiranje puta u MZ Bila – dionica Bilić
- LOT 5- Asfaltiranje dionice puta u naselju Zlič – MZ Gačice
- LOT 6- Asfaltiranje dionice puta u naselju Bukve kod objekta Mujage Smajić
- LOT 7- Proširenje dionice puta u MZ Kruščica od Miškovića pilane prema Fatinoj vodici
- LOT 8- Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Vrhovine
- LOT 9- Asfaltiranje lokalnog puta od mosta hrabrih žena do izletišta Bistovo
- LOT 10- Nastavak radova na asfaltiranju lokalnog puta u naselju Preočica – dio naselja Strane
- LOT 11- Asfaltiranje ulice kod Frizerskog salona IN

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme

03.07.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto

Općina Vitez, Stjepana Radića br. 1. -Mala sala Općine I kat

Datum i vrijeme

03.07.2023. 11:30

ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	VESNA ŠILIĆ
Adresa	Stjepana Radića 1
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-204
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	MUHAMED REBIHIĆ
Adresa	Stjepana Radića 1
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-213
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Asfaltiranje dionice puta u naselju Ponjave – spajanje s naseljem Marosi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17430,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grgino polje – MZ Bila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18467,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Asfaltiranje puta u naselju Marosi – MZ Zabilje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6972,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Asfaltiranje puta u MZ Bila – dionica Bilić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7055,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Asfaltiranje dionice puta u naselju Zlič – MZ Gačice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14110,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahhtjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Asfaltiranje dionice puta u naselju Bukve kod objekta Mujage Smajić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19090,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7- Proširenje dionice puta u MZ Kruščica od Miškovića pilane prema Fatinoj vodici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12450,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8- Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Vrhovine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23240,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

9

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- Asfaltiranje lokalnog puta od mosta hrabrih žena do izletišta Bistovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

83830,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

10

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10- Nastavak radova na asfaltiranju lokalnog puta u naselju Preočica – dio naselja Strane

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17878,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 30.06.2023.

VIII Rok za prijem ponuda/zahhtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.07.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

11

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11- Asfaltiranje ulice kod Frizerskog salona IN

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9670,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	30.06.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahhtjeva za učešće

Datum i vrijeme	03.07.2023. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

