



OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

869-1-3-28-5-60/23

Broj obavijesti o nabavi	869-1-3-28-3-33/23
--------------------------	--------------------

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214280009
Kontakt osoba	VESNA ŠILIĆ
Adresa	Stjepana Radića 1
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ASFALTIRANJU LOKALNIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – I FAZA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Asfaltiranje dionice puta u naselju Ponjave – spajanje s naseljem Marosi
- LOT 2 - Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grgino polje – MZ Bila
- LOT 3- Asfaltiranje puta u naselju Marosi – MZ Zabilje
- LOT 4- Asfaltiranje puta u MZ Bila – dionica Bilić
- LOT 5- Asfaltiranje dionice puta u naselju Zlič – MZ Gačice
- LOT 6- Asfaltiranje dionice puta u naselju Bukve kod objekta Mujage Smajić
- LOT 7- Proširenje dionice puta u MZ Kruščica od Miškovića pilane prema Fatinoj vodici
- LOT 8- Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Vrhovine
- LOT 9- Asfaltiranje lokalnog puta od mosta hrabrih žena do izletišta Bistovo
- LOT 10- Nastavak radova na asfaltiranju lokalnog puta u naselju Preočica – dio naselja Strane
- LOT 11- Asfaltiranje ulice kod Frizerskog salona IN

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

II 4.c. Jedinствени rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Asfaltiranje dionice puta u naselju Ponjave – spajanje s naseljem Marosi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17430,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

16800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16882,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grgino polje – MZ Bila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18467,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17481,70

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Asfaltiranje puta u naselju Marosi – MZ Zabilje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6972,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6542,65

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Asfaltiranje puta u MZ Bila – dionica Bilić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7055,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7051,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7051,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7051,70

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Asfaltiranje dionice puta u naselju Zlič – MZ Gačice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14110,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	ADŽIĆ-ASFALT D.O.O. ŽEPČE	4218063580007	Žepče	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

13767,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13767,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14098,05

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Asfaltiranje dionice puta u naselju Bukve kod objekta Mujage Smajić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19090,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17630,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17630,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19073,30

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7- Proširenje dionice puta u MZ Kruščica od Miškovića pilane prema Fatinoj vodici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12450,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10580,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10580,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12448,50

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8- Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Vrhovine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23240,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	4218113270004	Doboj Jug	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

21000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21076,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- Asfaltiranje lokalnog puta od mosta hrabrih žena do izletišta Bistovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

83830,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

75900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

81000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10- Nastavak radova na asfaltiranju lokalnog puta u naselju Preočica – dio naselja Strane

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17878,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	4218113270004	Doboj Jug	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17400,20

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

11

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11- Asfaltiranje ulice kod Frizerskog salona IN

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ i sufinanciranja Kantona Središnja Bosna i učešće mještana.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9670,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	4218113270004	Doboj Jug	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8200,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.07.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8250,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne