



## OBAVIJEST O NABAVI

### 869-1-3-150-3-113/23

#### ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

##### I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214280009
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Vesna Šilić
Adresa	Stjepana Radića 1
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### I 3. Adresa za primanje ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

##### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

##### I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

###### I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

###### I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

###### I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

#### I 6. Zajednička nabava

Ne

#### I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

#### II 2. Podjela na lotove

Da

##### II 2.a. Broj lotova

14

##### II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

#### II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

#### II 4. Opis

##### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ASFALTIRANJU LOKALNIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – IV FAZA

##### II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Asfaltiranje puta u naselju Bila – odvojak Matoševići
- LOT 2 - Asfaltiranje puta dionica Gudelj – Siona – Veliki Mošunj
- LOT 3- Asfaltiranje putne komunikacije Đotline kuće kod kuće Vlado Đotlo
- LOT 4- Asfaltiranje parkinga neposredno uz bošnjačko groblje u Sivrinom selu
- LOT 5- Asfaltiranje puta Nadioci – Kratine - Črimići
- LOT 6- Asfaltiranje puta u naselju Šantići – Žume
- LOT 7- Asfaltiranje puteva u MZ Bukve
- LOT 8- Asfaltiranje oko sportskog objekta u naselju Ahmići
- LOT 9- Završetak radova na asfaltiranju puta Preočica – Strane
- LOT 10- Asfaltiranje puta Bobaši Kruščica (grupa kuća Strniša, Mlakić, Katava)
- LOT 11- Asfaltiranje platoa kod zgrade KUD Topala
- LOT 12- Asfaltiranje puta Bonića kuće
- LOT 13- Asfaltiranje puta u naselju Podgradina kod gradskog rezervoara
- LOT 14- Asfaltiranje puta Zlič – MZ Gačice

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 - za LOT 8 i LOT 9 i sa uplatom mještana za LOT 1, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 10 i LOT 13, te uz pomoć sredstava Kantona Središnja Bosna za LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 7, LOT 11, LOT 12 i LOT 14.  
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

#### II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

#### II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

### **ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE**

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

### III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

### **ODJELJAK IV: POSTUPAK**

#### IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

#### IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

#### IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.12.2023.

#### IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

#### IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

#### IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

#### IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme

08.12.2023. 11:00

#### IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto

Općina Vitez-Stjepana Radića br.1-I kat – sala općine Vitez

Datum i vrijeme

08.12.2023. 11:30

## ANEKS A

### I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Vesna Šilić
Adresa	Stjepana Radića 1
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-204
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Muhamed Rebihić
Adresa	Stjepana Radića 1
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-226
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

## ANEKS B

### Broj lota

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Asfaltiranje puta u naselju Bila – odvojak Matoševići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 i sa uplatom mještana za LOT 1.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13981,47

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.12.2023.

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme

08.12.2023. 11:00

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Asfaltiranje puta dionica Gudelj – Siona – Veliki Mošunj

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 ,uz pomoć sredstava Kantona Središnja Bosna za LOT 2.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12857,69

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	02.12.2023.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:00
-----------------	-------------------



**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Asfaltiranje putne komunikacije Ćotline kuće kod kuće Vlado Ćotlo

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612,uz pomoć sredstava Kantona Središnja Bosna za LOT 3.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9759,31

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	02.12.2023.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Asfaltiranje parkinga neposredno uz bošnjačko groblje u Sivrinom selu

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612,uz pomoć sredstava Kantona Središnja Bosna za LOT-4.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14529,91

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	02.12.2023.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

5

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Asfaltiranje puta Nadioci – Kratine - Črimići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612, sa uplatom mještana za LOT-5.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11538,46

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.12.2023.

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme

08.12.2023. 11:00

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

6

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Asfaltiranje puta u naselju Šantići – Žume

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612, sa uplatom mještana za LOT-6.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60315,38

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	02.12.2023.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:00
-----------------	-------------------



**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

7

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7- Asfaliranje puteva u MZ Bukve

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 i sa uplatom mještana za LOT-7.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36410,25

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.12.2023.

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme

08.12.2023. 11:00

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

8

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8- Asfaltiranje oko sportskog objekta u naselju Ahmići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 - za LOT 8 sa uplatom mještana.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.12.2023.

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme

08.12.2023. 11:00

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

9

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- Završetak radova na asfaltiranju puta Preočica – Strane

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 - za LOT 9 sa uplatom mještana.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3196,06

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.12.2023.

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme

08.12.2023. 11:00

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

10

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10- Asfaltiranje puta Bobaši Kruščica (grupa kuća Strniša, Mlakić, Katava)

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 sa uplatom mještana za LOT 10.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19404,27

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	02.12.2023.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:00
-----------------	-------------------



**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

11

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11- Asfaltiranje platoa kod zgrade KUD Topala

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612uz pomoć sredstava Kantona Središnja Bosna za LOT 11.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11945,30

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	02.12.2023.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

12

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12- Asfaltiranje puta Bonića kuće

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 uz pomoć sredstava Kantona Središnja Bosna za LOT 12.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10162,39

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	02.12.2023.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

13

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13- Asfaltiranje puta u naselju Podgradina kod gradskog rezervoara

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

redmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 sa uplatom mještana za LOT 13.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10630,76

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	02.12.2023.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:00
-----------------	-------------------

**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------

## ANEKS B

### Broj lota

14

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14- Asfaltiranje puta Zlič – MZ Gačice

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 uz pomoć sredstava Kantona Središnja Bosna za LOT 14.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15384,62

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.12.2023.

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme

08.12.2023. 11:00



**IX Rok za otvaranje ponuda**

Datum i vrijeme	08.12.2023. 11:30
-----------------	-------------------