



OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-148-3-111/23

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214280009
Kontakt osoba/Služba za kontakt	VESNA ŠILIĆ
Adresa	Stjepana Radića 1
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI RIJEKE KRUŠČICE IZGRADNjom KAMENE OBALOUTVRDE, SANACIJI POSTOJEĆE OBALOUTVRDE I ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE LAŠVE I MURATOVAČKOG POTOKA NA 8 LOKACIJA (LOT 1 – 8)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Muharem Bektaš
- LOT 2 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Mirnes Bešo
- LOT 3- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica ispod „Mosta hrabrih žena“
- LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka naspram parcele vl. Atif Ahmić
- LOT 5 - Čišćenje korita rijeke Lašve od urušenih ostataka starog mosta i nanosa mulja i panjeva u naseljenom mjestu Divjak
- LOT 6 - Čišćenje korita Muratovačkog potoka u naseljenom mjestu Zabilje
- LOT 7 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, lokacija Tucin jaz
- LOT 8 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, u blizini ušća u rijeku Lašvu

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su

osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.12.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme

05.12.2023. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto

Općina Vitez, Stjepana Radića br. 1. -Mala sala Općine I kat

Datum i vrijeme

05.12.2023. 13:30

ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	VESNA ŠILIĆ
Adresa	Stjepana Radića 1
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-204
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	ASIM RIBO
Adresa	Stjepana Radića 1
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-226
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	asim.ribo@gmail.com
Internet adresa	www.opcinavitez.info

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Muharem Bektaš

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Muharem Bektaš
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1350,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Mirnes Bešo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Mirnes Bešo
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4950,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica ispšod „Mosta hrabrih žena“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica ispšod „Mosta hrabrih žena“
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka naspram parcele vl. Atif Ahmić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka naspram parcele vl. Atif Ahmić
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Čišćenje korita rijeke Lašve od urušenih ostataka starog mosta i nanosa mulja i panjeva u naseljenom mjestu Divjak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5 - Čišćenje korita rijeke Lašve od urušenih ostataka starog mosta i nanosa mulja i panjeva u naseljenom mjestu Divjak
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

05.12.2023. 13:30

ANEKS B

Broj lota

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Čišćenje korita Muratovačkog potoka u naseljenom mjestu Zabilje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6 - Čišćenje korita Muratovačkog potoka u naseljenom mjestu Zabilje
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

285,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

05.12.2023. 13:30

ANEKS B

Broj lota

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, lokacija Tucin jaz

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 7 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, lokacija Tucin jaz
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

05.12.2023. 13:30

ANEKS B

Broj lota

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, u blizini ušća u rijeku Lašvu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 8 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, u blizini ušća u rijeku Lašvu

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	05.12.2023. 13:30
-----------------	-------------------