



OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-149-3-112/23

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214280009
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Vesna Šilić
Adresa	Stjepana Radića 1
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – (LOT 1 – LOT 5)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Sanacija odrona na lokalnom putu Preočica - Ljubić
- LOT 2 - Sanacija mosta u naseljenom mjestu Kruščica kod kuće Rajka Žepačkića
- LOT 3- Sanacija odrona na lokalnom putu Gornja Večeriska
- LOT 4 - Izrada dijela betonskog trotoara i čelične ograde za pješake na Vonkovom mostu – Stari Vitez
- LOT 5 - Sanacija betonskog zida i ravnanje bankina pored ceste uz parcelu vl. Sejo Zečević – ul. Stjepana Radića

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.12.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme

07.12.2023. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto

Općina Vitez-Stjepana Radića br.1-I kat – sala općine Vitez

Datum i vrijeme

07.12.2023. 13:30

ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Vesna Šilić
Adresa	Stjepana Radića 1
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-204
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Asim Ribo
Adresa	Stjepana Radića 1
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-226
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Sanacija odrona na lokalnom putu Preočica - Ljubić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	07.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Sanacija mosta u naseljenom mjestu Kruščica kod kuće Rajka Žepačkića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

zvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	07.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Sanacija odrona na lokalnom putu Gornja Večeriska

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

410,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	07.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Izrada dijela betonskog trotoara i čelične ograde za pješake na Vonkovom mostu – Stari Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

II Jedinствeni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	07.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Sanacija betonskog zida i ravnanje bankina pored ceste uz parcelu vl. Sejo Zečević – ul. Stjepana Radića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	01.12.2023.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	07.12.2023. 13:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

