



## OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

### 869-1-3-149-5-144/23

Broj obavijesti o nabavi	869-1-3-149-3-112/23
--------------------------	----------------------

#### **ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO**

##### **I 1. Podaci o ugovornom tijelu**

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214280009
Kontakt osoba	Vesna Šilić
Adresa	Stjepana Radića 1
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### **I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost**

###### **I 2.a. Vrsta**

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

###### **I 2.b. Razina**

Općinska razina (FBiH), Vitez

###### **I 2.c. Djelatnost**

Izvršna vlast

##### **I 3. Zajednička nabava**

Ne

**I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?**

Ne

**ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA****II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

**II 2. Podjela na lotove**

Da

**II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za**

Više lotova

**II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor**

1, 2, 3, 4, 5

**II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Ne

**II 4. Opis****II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – (LOT 1 – LOT 5)

**II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Sanacija odrona na lokalnom putu Preočica - Ljubić
- LOT 2 - Sanacija mosta u naseljenom mjestu Kruščica kod kuće Rajka Žepačkića
- LOT 3- Sanacija odrona na lokalnom putu Gornja Večeriska
- LOT 4 - Izrada dijela betonskog trotoara i čelične ograde za pješake na Vonkovom mostu – Stari Vitez
- LOT 5 - Sanacija betonskog zida i ravnanje bankina pored ceste uz parcelu vl. Sejo Zečević – ul. Stjepana Radića

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

**II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

**II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi**

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

### **ODJELJAK III: POSTUPAK**

**III 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

**III 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

**III 4. Da li je korištena e-aukcija?**

Da

**III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Sanacija odrona na lokalnom putu Preočica - Ljubić

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7300,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### **IV 2. Informacije o dodjeli ugovora**

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7299,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7299,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7299,00

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Sanacija mosta u naseljenom mjestu Kruščica kod kuće Rajka Žepačkića

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

zvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

## IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

799,11

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

799,11

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

799,11

## IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

## **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Sanacija odrona na lokalnom putu Gornja Večeriska

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

410,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina



## IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

408,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

408,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

408,00

## IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

## **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Izrada dijela betonskog trotoara i čelične ograde za pješake na Vonkovom mostu – Stari Vitez

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

850,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### **IV 2. Informacije o dodjeli ugovora**

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

850,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

850,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

850,00

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Sanacija betonskog zida i ravnjanje bankina pored ceste uz parcelu vl. Sejo Zečević – ul. Stjepana Radića

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CT-e)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1250,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

## IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1250,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1250,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1250,00

## IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

## **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne