



## OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

### 869-1-3-158-5-5/24

Broj obavijesti o nabavi	869-1-3-158-3-119/23
--------------------------	----------------------

#### **ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO**

##### **I 1. Podaci o ugovornom tijelu**

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214280009
Kontakt osoba	Vesna Šilić
Adresa	Stjepana Radića 1
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### **I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost**

###### **I 2.a. Vrsta**

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN
---

###### **I 2.b. Razina**

Općinska razina (FBiH), Vitez
-------------------------------

###### **I 2.c. Djelatnost**

Izvršna vlast
---------------

##### **I 3. Zajednička nabava**

Ne
----

**I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?**

Ne

**ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA****II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

**II 2. Podjela na lotove**

Da

**II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za**

Više lotova

**II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor**

1, 2, 3

**II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Ne

**II 4. Opis****II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – (LOT 1 – LOT 3)

**II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

LOT 1 - Izgradnja potpornog zida na parking u mjesnog groblja u naselju Sivirino selo – MZ Šantići – Sivirino selo  
LOT 2 - Izgradnja rešetke za odvodnju oborinskih voda s lokalnog puta u naselju Vraniska  
LOT 3- Rekonstrukcija makadamske dionice puta u naselju Podgradina

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Projekti MZ-1“ i „Održavanje lokalnih prometnica“ - 613700.  
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.  
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

**II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

**II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi****II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?**

Ne

### **ODJELJAK III: POSTUPAK**

#### **III 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

#### **III 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

#### **III 4. Da li je korištena e-aukcija?**

Da

#### **III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izgradnja potpornog zida na parkingu mjesnog groblja u naselju Sivirino selo – MZ Šantići – Sivirino selo

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave Izgradnja potpornog zida na parkingu mjesnog groblja u naselju Sivirino selo – MZ Šantići – Sivirino selo. Definiran je na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Projekti MZ-1“ i „Održavanje lokalnih prometnica“ - 613700. Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove. U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4266,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4266,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4266,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Izgradnja rešetke za odvodnju oborinskih voda s lokalnog puta u naselju Vraniska

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je Izgradnja rešetke za odvodnju oborinskih voda s lokalnog puta u naselju Vraniska. Definiran je na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Projekti MZ-1“ i „Održavanje lokalnih prometnica“ - 613700.  
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.  
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2803,42

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2801,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2801,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2801,40

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Rekonstrukcija makadamske dionice puta u naselju Podgradina

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave Rekonstrukcija makadamske dionice puta u naselju Podgradina. Definiran je na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Projekti MZ-1“ i „Održavanje lokalnih prometnica“ - 613700.  
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.  
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5631,98

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač



R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5628,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.12.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5628,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5628,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne