



OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-45-3-35/24

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ČIŠĆENJU, REGULACIJI I SANACIJI VODOTOKA U OPĆINI VITEZ (LOT 1-LOT 8)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu Vraniskog potoka u naselju Vraniska uz parcelu vl. Mirsad Bešo
- LOT 2 - Sanacija postojeće kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Atif Ahmić
- LOT 3- Sanacija postojeće kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Fabijan Josipović
- LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Vedran Franjić
- LOT 5 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Nikola Brkan
- LOT 6 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu Vraniskog potoka u naselju Vraniska uz parcelu vl. Mirsad Čajo
- LOT 7 - Čišćenje kanala za površinsku odvodnju u naseljenom mjestu Očice
- LOT 8 - Čišćenje korita potoka Lupnica u naselju Kamenjače ispod Mlakića stolarije

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

II 4.c. Jedinostveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.04.2024.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme	09.04.2024. 11:00
-----------------	-------------------

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto	Stjepana Radića b.b.,I kat –Mala sala općine Vitez
Datum i vrijeme	09.04.2024. 11:30

ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-203
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	nikola.zekic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Asim Ribo
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-226
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	asim.ribo@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu Vraniskog potoka u naselju Vraniska uz parcelu vl. Mirsad Bešo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinствeni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	06.04.2024.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	09.04.2024. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Sanacija postojeće kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl.Atif Ahmić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	06.04.2024.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	09.04.2024. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Sanacija postojeće kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl.Fabijan Josipović

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	06.04.2024.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	09.04.2024. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

09.04.2024. 11:30

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl.Vedran Franjić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinствeni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3940,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	06.04.2024.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	09.04.2024. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl.Nikola Brkan

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinствени rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 06.04.2024.

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.04.2024. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu Vraniskog potoka u naselju Vraniska uz parcelu vl.Mirsad Čajo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinствени rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	06.04.2024.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	09.04.2024. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 - Čišćenje kanala za površinsku odvodnju u naseljenom mjestu Očice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

720,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 06.04.2024.

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.04.2024. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

ANEKS B

Broj lota

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 - Čišćenje korita potoka Lupnica u naselju Kamenjače ispod Mlakića stolarije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	06.04.2024.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	09.04.2024. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

