



## OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

### 869-1-3-148-5-46/24

Broj obavijesti o nabavi	869-1-3-148-3-111/23
--------------------------	----------------------

#### **ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO**

##### **I 1. Podaci o ugovornom tijelu**

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba	VESNA ŠILIĆ
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### **I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost**

###### **I 2.a. Vrsta**

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN
---

###### **I 2.b. Razina**

Općinska razina (FBiH), Vitez
-------------------------------

###### **I 2.c. Djelatnost**

Izvršna vlast
---------------

##### **I 3. Zajednička nabava**

Ne
----

#### I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

#### II 2. Podjela na lotove

Da

#### II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

#### II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

#### II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

#### II 4. Opis

#### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI RIJEKE KRUŠČICE IZGRADNjom KAMENE OBALOUTVRDE, SANACIJI POSTOJEĆE OBALOUTVRDE I ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE LAŠVE I MURATOVAČKOG POTOKA NA 8 LOKACIJA (LOT 1 – 8)

#### II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Muharem Bektaš
- LOT 2 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Mirnes Bešo
- LOT 3- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica ispšod „Mosta hrabrih žena“
- LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka naspram parcele vl. Atif Ahmić
- LOT 5 - Čišćenje korita rijeke Lašve od urušenih ostataka starog mosta i nanosa mulja i panjeva u naseljenom mjestu Divjak
- LOT 6 - Čišćenje korita Muratovačkog potoka u naseljenom mjestu Zabilje
- LOT 7 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, lokacija Tucin jaz
- LOT 8 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, u blizini ušća u rijeku Lašvu

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.  
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

#### II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

## II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

### III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

### III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

### III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Mirnes Bešo

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Mirnes Bešo  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4950,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.03.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4950,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica ispšod „Mosta hrabrih žena“

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica ispšod „Mosta hrabrih žena“  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.03.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3000,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka naspram parcele vl. Atif Ahmić

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka naspram parcele vl. Atif Ahmić  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2800,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač



R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.03.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2800,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Čišćenje korita rijeke Lašve od urušenih ostataka starog mosta i nanosa mulja i panjeva u naseljenom mjestu Divjak

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5 - Čišćenje korita rijeke Lašve od urušenih ostataka starog mosta i nanosa mulja i panjeva u naseljenom mjestu Divjak  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1600,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.03.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1600,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Čišćenje korita Muratovačkog potoka u naseljenom mjestu Zabilje

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6 - Čišćenje korita Muratovačkog potoka u naseljenom mjestu Zabilje  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

285,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

285,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.03.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

285,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

285,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, lokacija Tucin jaz

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 7 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, lokacija Tucin jaz  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5980,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.03.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5980,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5980,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, u blizini ušća u rijeku Lašvu

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 8 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, u blizini ušća u rijeku Lašvu

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač



R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5980,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.03.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5980,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5980,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne