



OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

869-1-3-148-4-47/24

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba	VESNA ŠILIĆ
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH), Vitez

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI RIJEKE KRUŠČICE IZGRADNOM KAMENE OBALOUTVRDE, SANACIJI POSTOJEĆE OBALOUTVRDE I ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE LAŠVE I MURATOVAČKOG POTOKA NA 8 LOKACIJA (LOT 1 – 8)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Muharem Bektaš
- LOT 2 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Mirnes Bešo
- LOT 3- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica ispod „Mosta hrabrih žena“
- LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka naspram parcele vl. Atif Ahmić
- LOT 5 - Čišćenje korita rijeke Lašve od urušenih ostataka starog mosta i nanosa mulja i panjeva u naseljenom mjestu Divjak
- LOT 6 - Čišćenje korita Muratovačkog potoka u naseljenom mjestu Zabilje
- LOT 7 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, lokacija Tucin jaz
- LOT 8 - Izrada praga u koritu rijeke Kruščice u naseljenom mjestu Rijeka, u blizini ušća u rijeku Lašvu

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Muharem Bektaš

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Muharem Bektaš
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1350,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

06.12.2023.

VII 7. Dodatne informacije

Poništava se postupak javne nabave proveden u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda za: Izvođenje radova na regulaciji rijeke Kruščice izgradnjom kamene obaloutvrde, sanaciji postojeće obaloutvrde i čišćenju korita rijeke Lašve i Muratovačkog potoka na 8 lokacija (LOT 1-8) - Izrada kamene obaloutvrde i sanacija postojeće u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Muharem Bektaš – LOT 1, broj: 01-1-40-2-3512/23 od 14.11.2023. godine objavljen pod brojem 869-1-3-148-3-111/23 zbog razloga što nije dostavljena niti jedna ponuda u određenom krajnjem roku.