



## OBAVIJEST O NABAVI

### 869-1-3-78-3-57/24

#### ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

##### I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

##### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

##### I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

###### I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

###### I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

###### I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

#### I 6. Zajednička nabava

Ne

#### I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

#### II 2. Podjela na lotove

Da

##### II 2.a. Broj lotova

8

##### II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

#### II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

#### II 4. Opis

##### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ČIŠĆENJU, REGULACIJI I SANACIJI VODOTOKA U OPĆINI VITEZ (LOT 1-LOT 8)  
(ponovljeni postupak)

##### II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu Vraniskog potoka u naselju Vraniska uz parcelu vl. Mirsad Bešo
- LOT 2 - Sanacija postojeće kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Atif Ahmić
- LOT 3- Sanacija postojeće kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Fabijan Josipović
- LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl. Vedran Franjić
- LOT 5 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl. Nikola Brkan
- LOT 6 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu Vraniskog potoka u naselju Vraniska uz parcelu vl. Mirsad Čajo
- LOT 7 - Čišćenje kanala za površinsku odvodnju u naseljenom mjestu Očice
- LOT 8 - Čišćenje korita potoka Lupnica u naselju Kamenjače ispod Mlakića stolarije

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se posebno za svaki LOT. Ako je jedan ponuditelj najuspješniji za sve LOT-ove, može se zaključiti jedan ugovor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

**ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE**

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

#### **ODJELJAK IV: POSTUPAK**

##### **IV 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

##### **IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

##### **IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije**

14.05.2024.

##### **IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?**

Ne

##### **IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?**

Da

##### **IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?**

Ne

##### **IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje**

Datum i vrijeme

17.05.2024. 11:00

##### **IV 8. Rok za otvaranje ponuda**

Adresa i mjesto

Stjepana Radića b.b.,I kat –Mala sala općine Vitez

Datum i vrijeme

17.05.2024. 11:30

## ANEKS A

### I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-203
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	nikola.zekic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Asim Ribo
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-226
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	asim.ribo@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

## ANEKS B

### Broj lota

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu Vraniskog potoka u naselju Vraniska uz parcelu vl. Mirsad Bešo

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5200,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.05.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	17.05.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda



## ANEKS B

### Broj lota

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Sanacija postojeće kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl.Atif Ahmić

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4550,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.05.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	17.05.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda





## ANEKS B

### Broj lota

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Sanacija postojeće kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl.Fabijan Josipović

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6825,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.05.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	17.05.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda



## ANEKS B

### Broj lota

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Izrada kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Kruščica uz parcelu vl.Vedran Franjić

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5122,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.05.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	17.05.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda



## ANEKS B

### Broj lota

5

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu rijeke Kruščice u naselju Rijeka uz parcelu vl.Nikola Brkan

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7800,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.05.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	17.05.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda



## ANEKS B

### Broj lota

6

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Izrada kamene obaloutvrde u koritu Vraniskog potoka u naselju Vraniska uz parcelu vl.Mirsad Čajo

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7800,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.05.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	17.05.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda





## ANEKS B

### Broj lota

7

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 - Čišćenje kanala za površinsku odvodnju u naseljenom mjestu Očice

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

936,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 14.05.2024.

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2024. 11:00

### IX Rok za otvaranje ponuda



## ANEKS B

### Broj lota

8

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 - Čišćenje korita potoka Lupnica u naselju Kamenjače ispod Mlakića stolarije

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Interventne i preventivne mjere (sa podračuna CZ)“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45246000-3	Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3120,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	14.05.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	17.05.2024. 11:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

