



## OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

### 869-4-3-135-5-103/24

#### ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

##### I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

###### I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

###### I 2.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

###### I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

##### I 3. Zajednička nabava

Ne

##### I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

### **II 2. Podjela na lotove**

Da

#### **II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za**

Više lotova

#### **II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor**

1, 2

### **II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Ne

### **II 4. Opis**

#### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SALE ZA TJELESNI ODGOJ U PODRUČNOJ ŠKOLI U KRUŠČICI – OPĆINA VITEZ – II FAZA – (LOT 1 – LOT 2) (ponovljeni postupak)

#### **II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

LOT 1 - Izrada, transport i ugradnja AB konstrukcije  
LOT 2 - Krovopokrivački radovi

#### **II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45212200-8	Građevinski radovi na sportskim objektima

### **II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi**

#### **II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?**

Ne

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### **III 1. Vrsta postupka**

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

**III 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

**III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?**

Ne

**III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?**

Ne

## ANEKS C2

### Broj lota

1

a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Nije dostavljena ni jedna ponuda u otvorenom postupku za koji je bila objavljivana obavijest o nabavi dva puta.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

INŽINJERING1 D.O.O. JELAH

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj postupka	869-1-3-53/24
Naziv predmeta ugovora	IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SALE ZA TJELESNI ODGOJ U PODRUČNOJ ŠKOLI U KRUŠČICI – OPĆINA VITEZ – II FAZA – (LOT 1 – LOT 4) (ponovljeni postupak)

## ANEKS C2

### Broj lota

2

a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Nije dostavljena ni jedna ponuda u otvorenom postupku za koji je bila objavljivana obavijest o nabavi dva puta.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

INŽINJERING1 D.O.O. JELAH

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj postupka	869-1-3-53/24
Naziv predmeta ugovora	IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SALE ZA TJELESNI ODGOJ U PODRUČNOJ ŠKOLI U KRUŠČICI – OPĆINA VITEZ – II FAZA – (LOT 1 – LOT 4) (ponovljeni postupak)

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Izrada, transport i ugradnja AB konstrukcije

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izrada, transport i ugradnja AB konstrukcije. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija OŠ Kruščica (grant FBIH i sredstva Općine“ - 821513.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45212200-8	Građevinski radovi na sportskim objektima

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41104,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 60 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	INŽINJERING1 D.O.O. JELAH	4218174140006	Tešanj	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

41104,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.08.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

41104,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

41104,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Krovopokrivački radovi

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Krovopokrivački radovi.  
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija OŠ Kruščica (grant FBIH i sredstva Općine“ - 821513.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45212200-8	Građevinski radovi na sportskim objektima

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47625,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 60 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

## **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	INŽINJERING1 D.O.O. JELAH	4218174140006	Tešanj	Bosna i Hercegovina



## IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

47625,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.08.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47625,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47625,00

## IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

## ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne