



## OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

### 869-1-3-87-5-105/24

Broj obavijesti o nabavi	869-1-3-87-3-66/24
--------------------------	--------------------

#### **ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO**

##### **I 1. Podaci o ugovornom tijelu**

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronička pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### **I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost**

###### **I 2.a. Vrsta**

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN
---

###### **I 2.b. Razina**

Općinska razina (FBiH), Vitez
-------------------------------

###### **I 2.c. Djelatnost**

Izvršna vlast
---------------

##### **I 3. Zajednička nabava**

Ne
----

#### I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

#### II 2. Podjela na lotove

Da

##### II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

##### II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

#### II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

#### II 4. Opis

##### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ASFALTIRANJU LOKALNIH PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – I. FAZA-2024.GODINA

##### II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

- LOT 1 - Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Preočica dionica Bare-šipa
- LOT 2 - Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grgino polje lijeva strana Štrbac i ostali
- LOT 3- Asfaltiranje puta u naselju Mali Mošunj Jakića kuće
- LOT 4- Asfaltiranje puta u naselju Jardol dionica Pušić-Rajković
- LOT 5- Asfaltiranje puta u MZ Bila u naselju Grgino polje ulica broj 2

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se posebno za svaki LOT. Ako je jedan ponuditelj najuspješniji za sve LOT-ove, može se zaključiti jedan ugovor.

##### II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

#### II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

### **ODJELJAK III: POSTUPAK**

#### III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

#### III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

#### III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

#### III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Preočica dionica Bare-šipa

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80000,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	KOMGRAD-ZE D.O.O.	4218753680004	Zenica	Bosna i Hercegovina

#### **IV 2. Informacije o dodjeli ugovora**

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

77505,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.08.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

77505,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

79703,45

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grgino polje lijeva strana Štrbac i ostali

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7997,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.08.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7997,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7997,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Asfaltiranje puta u naselju Mali Mošunj Jakića kuće

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13700,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina



#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

13136,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.08.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13136,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13652,29

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Asfaltiranje puta u naselju Jardol dionica Pušić-Rajković

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14200,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14164,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

05.08.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14164,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14195,39

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Asfaltiranje puta u MZ Bila u naselju Grgino polje ulica broj 2

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233120-6	Građevinski radovi na cesti

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG	4218113270004	Doboj Jug	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

23534,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

02.09.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16165,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23534,40

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nakon odustajanja prvorangiranog Adžić-asfalt D.O.O. Žepče i drugorangiranog IGM-IUT HASKIĆ d.o.o.Vitez ugovor dodijeljen trećerangiranom Dobojuputevi D.D. Doboju Jug.