



OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

869-1-3-139-4-146/24

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – I. FAZA (LOT 1-LOT 4)
(ponovljeni postupak)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

LOT 1 - Sanacija trotoara u MZ Stari Vitez kod kuće Neđada Subašića
LOT 2 - Ugradnja rešetke za površinsku odvodnju u naselju Žume, lokacija kod stadiona u NK Šantići
LOT 3- Ugradnja rešetke za površinsku odvodnju u naselju Grbavica kod kuće Šefketa Smajića
LOT 4- Izvođenje radova na proširenju mosta za pješačku stazu u Lašvanskoj ulici

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Održavanje lokalnih prometnica“.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se posebno za svaki LOT. Ako je jedan ponuditelj najuspješniji za sve LOT-ove, može se zaključiti jedan ugovor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Ugradnja rešetke za površinsku odvodnju u naselju Žume, lokacija kod stadiona u NK Šantići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je ugradnja rešetke za površinsku odvodnju u naselju Žume, lokacija kod stadiona u NK Šantići.

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Održavanje lokalnih prometnica“.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

17.10.2024.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Izvođenje radova na proširenju mosta za pješačku stazu u Lašvanskoj ulici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je izvođenje radova na proširenju mosta za pješačku stazu u Lašvanskoj ulici

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

17.10.2024.