



## OBAVIJEST O NABAVI

### 869-1-3-227-3-154/24

#### ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

##### I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

##### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

##### I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

###### I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

###### I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

###### I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

#### I 6. Zajednička nabava

Ne

#### I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

#### II 2. Podjela na lotove

Da

##### II 2.a. Broj lotova

7

##### II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

#### II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

#### II 4. Opis

##### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – II. FAZA (LOT 1-LOT 7)

##### II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

LOT 1 – Izgradnja puta u naselju Zabilje prema kući Ivanković Ive  
LOT 2 -Izgradnja rigole uz glavni put kod kuće Muhameda Mujezinovića u naselju Vrhovine  
LOT 3-Izvođenje radova na sanaciji raskrsnice u naselju Ahmići  
LOT 4- Sanacija lokalnog puta Veliki Mošunj-Gornja Večeriska  
LOT 5-Sanacija lokalne ceste Vrhovine-Gola kosa  
LOT 6-Sanacija puta prema Zabrdju  
LOT 7-Izvođenje radova na uređenju lokalne ceste prema posjedu Dragana Kafadara

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva“.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se posebno za svaki LOT. Ako je jedan ponuditelj najuspješniji za sve LOT-ove, može se zaključiti jedan ugovor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

**ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE**

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

#### **ODJELJAK IV: POSTUPAK**

##### **IV 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

##### **IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

##### **IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije**

22.12.2024.

##### **IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?**

Ne

##### **IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?**

Da

##### **IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?**

Ne

##### **IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje**

Datum i vrijeme

23.12.2024. 13:00

##### **IV 8. Rok za otvaranje ponuda**

Adresa i mjesto otvaranja ponuda

Stjepana Radića b.b., I kat –Mala sala općine Vitez

Datum i vrijeme

23.12.2024. 13:30

## ANEKS A

### I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-263
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	nikola.zekic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Muhamed Rebihić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-213
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

## ANEKS B

### Broj lota

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Izgradnja puta u naselju Zabilje prema kući Ivanković Ive

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je izgradnja puta u naselju Zabilje prema kući Ivanković Ive. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7700,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	22.12.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	23.12.2024. 13:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

23.12.2024. 13:30

## ANEKS B

### Broj lota

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 -Izgradnja rigole uz glavni put kod kuće Muhameda Mujezinovića u naselju Vrhovine

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je izgradnja rigole uz glavni put kod kuće Muhameda Mujezinovića u naselju Vrhovine. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5200,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	22.12.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	23.12.2024. 13:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda



Datum i vrijeme

23.12.2024. 13:30

## ANEKS B

### Broj lota

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-Izvođenje radova na sanaciji raskrsnice u naselju Ahmići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je izvođenje radova na sanaciji raskrsnice u naselju Ahmići. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6600,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	22.12.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	23.12.2024. 13:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

23.12.2024. 13:30

## ANEKS B

### Broj lota

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Sanacija lokalnog puta Veliki Mošunj-Gornja Večeriska

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je sanacija lokalnog puta Veliki Mošunj-Gornja Večeriska. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4200,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	22.12.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	23.12.2024. 13:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

23.12.2024. 13:30

## ANEKS B

### Broj lota

5

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5-Sanacija lokalne ceste Vrhovine-Gola kosa

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je sanacija lokalne ceste Vrhovine-Gola kosa. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9900,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	22.12.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	23.12.2024. 13:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

23.12.2024. 13:30

## ANEKS B

### Broj lota

6

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6-Sanacija puta prema Zabrdū

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je sanacija puta prema Zabrdū. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6300,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	22.12.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	23.12.2024. 13:00
-----------------	-------------------

### IX Rok za otvaranje ponuda



Datum i vrijeme

23.12.2024. 13:30

## ANEKS B

### Broj lota

7

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7-Izvođenje radova na uređenju lokalne ceste prema posjedu Dragana Kafadara

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je izvođenje radova na uređenju lokalne ceste prema posjedu Dragana Kafadara. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva“.

### II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233141-9	Radovi na održavanju cesta

### III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11600,00

#### III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 30 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	22.12.2024.
--	-------------

### VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	23.12.2024. 13:00
-----------------	-------------------

## IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	23.12.2024. 13:30
-----------------	-------------------