



OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-143-3-125/25

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

12

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – III. FAZA(LOT 1-LOT 12)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

LOT 1-Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Riječka sa ulicom Stjepana Radića do mosta Modrulj

LOT 2- Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Stjepana Radića sa ulicom Riječka do skretanja u ulicu fra Marijana Šunjića

LOT 3-Asfaltiranje puta u MZ Kruščica dionica Muslimović-Galeša

LOT 4- Asfaltiranje puta u MZ Kruščica odvojak prema mostu Edin Bešo

LOT 5-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Zabilje dionica R440-Žuljevići

LOT 6- Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Grgino poljeodvojak Babić

LOT 7-Asfaltiranje lokalnog puta MZ Gačice naselje Urije

LOT 8- Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Mali Mošunj odvojak Lije

LOT 9- Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Krčevine odvojak Barešića put

LOT 10-Nastavak radova na asfaltiranju lokalne ceste Vrhovine-Ahmići

LOT 11-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Preočica dionica Donje Lazine-Gaj

LOT 12-Sanacija platoa ispred zgrade općine Vitez

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, Grant sredstva Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se posebno za svaki LOT. Ako je jedan ponuditelj najuspješniji za sve LOT-ove, može se zaključiti jedan ugovor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.11.2025.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme

18.11.2025. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto otvaranja ponuda

Stjepana Radića b.b. Vitez, Mala sala Općine Vitez

Datum i vrijeme

18.11.2025. 11:30

ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-263
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	nikola.zekic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Muhamed Rebihić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-213
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Riječka sa ulicom Stjepana Radića do mosta Modrulj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Riječka sa ulicom Stjepana Radića do mosta Modrulj. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39352,09

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Stjepana Radića sa ulicom Riječka do skretanja u ulicu fra Marijana Šunjića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Stjepana Radića sa ulicom Riječka do skretanja u ulicu fra Marijana Šunjića. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24778,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-Asfaltiranje puta u MZ Kruščica dionica Muslimović-Galeša

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje puta u MZ Kruščica dionica Muslimović-Galeša. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12551,72

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Asfaltiranje puta u MZ Kruščica odvojak prema mostu Edin Bešo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje puta u MZ Kruščica odvojak prema mostu Edin Bešo. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14186,47

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

18.11.2025. 11:30

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Zabilje dionica R440-Žuljevići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Zabilje dionica R440-Žuljevići. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14789,13

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Grgino polje odvojak Babić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Grgino polje odvojak Babić. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8926,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

18.11.2025. 11:30

ANEKS B

Broj lota

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7-Asfaltiranje lokalnog puta MZ Gačice naselje Urije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalnog puta MZ Gačice naselje Urije. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25388,97

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8- Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Mali Mošunj odvojak Lije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Mali Mošunj odvojak Lije. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35566,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

18.11.2025. 11:30

ANEKS B

Broj lota

9

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Krčevine odvojak Barešića put

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Krčevine odvojak Barešića put. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7048,45

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

18.11.2025. 11:30

ANEKS B

Broj lota

10

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10-Nastavak radova na asfaltiranju lokalne ceste Vrhovine-Ahmići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Nastavak radova na asfaltiranju lokalne ceste Vrhovine-Ahmići. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30045,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

11

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Preočica dionica Donje Lazine-Gaj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Preočica dionica Donje Lazine-Gaj. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20445,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

18.11.2025. 11:30

ANEKS B

Broj lota

12

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12-Sanacija platoa ispred zgrade općine Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Sanacija platoa ispred zgrade općine Vitez. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3990,56

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	17.11.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	18.11.2025. 11:30
-----------------	-------------------