



OBAVIJEST O NABAVI

869-1-2-167-3-144/25

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBiH), Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA (LOT 1- LOT 7) OPĆINA VITEZ

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

LOT 1-Izrada glavnog projekta AB podzide uz korito potoka Lupnica od mosta kod džamije do postojeće podzide vl.Alkami Alihodža,Stari Vitez-općina Vitez

LOT 2- Izrada glavnog projekta AB podzida ispod lokalnog puta uz parcelu vl. Elma Hrustić,Podgradina-općina Vitez

LOT 3- Izrada glavnog projekta sanacije odrona iznad puta uz parcelu vl.Željko Šarić Gornja Večeriska-općina Vitez

LOT 4- Izrada glavnog projekta AB podzide rekonstrukcije asfaltnog puta uz potok kod osnovne škole Gornja Večeriska -općina Vitez

LOT 5-Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na parceli vl. Kemal Hajdarević,Počulica-općina Vitez

LOT 6- Izrada glavnog projekta AB podzide na desnoj obali rijeke Kruščice,uz parcelu vl.Mirnes Bešo,Kruščica-općina Vitez

LOT 7- Izrada glavnog projekta AB podzide na lijevoj obali rijeke Lašve,uz parcelu vl.Vinko Plavčić,Nadioci-općina Vitez

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „INTERVENTNE I PREVENTIVNE MJERE“ i „PROJEKTI CZ (Regulacija korita,sanacija klizišta)” ekonomski kod 613700.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se posebno za svaki LOT. Ako je jedan ponuditelj najuspješniji za sve LOT-ove, može se zaključiti jedan ugovor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.12.2025.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme

22.12.2025. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto otvaranja ponuda

Stjepana Radića b.b. Mala sala općine Vitez

Datum i vrijeme

22.12.2025. 11:30

ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-263
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	nikola.zekic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Asim Ribo
Adresa	Stjepana Radića bb
Pošanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-226
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	asim.ribo@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-Izrada glavnog projekta AB podzide uz korito potoka Lupnica od mosta kod džamije do postojeće podzide vl.Alkami Alihodža,Stari Vitez-općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izrada glavnog projekta AB podzide uz korito potoka Lupnica od mosta kod džamije do postojeće podzide vl.Alkami Alihodža,Stari Vitez.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „INTERVENTNE I PREVENTIVNE MJERE“ i „PROJEKTI CZ (Regulacija korita,sanacija klizišta)” ekonomski kod 613700.
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano PROJEKTNIM ZADATKOM.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis predmetnih usluga se nalazi u Aneksu IV (PROJEKTNIM ZADATCI).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluga se vrši u roku od max 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuditeljem.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	21.12.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Izrada glavnog projekta AB podzida ispod lokalnog puta uz parcelu vl. Elma Hrustić, Podgradina-općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izrada glavnog projekta AB podzida ispod lokalnog puta uz parcelu vl. Elma Hrustić, Podgradina.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „INTERVENTNE I PREVENTIVNE MJERE“ i „PROJEKTI CZ (Regulacija korita, sanacija klizišta)“ ekonomski kod 613700.
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano PROJEKTNIM ZADATKOM.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis predmetnih usluga se nalazi u Aneksu IV (PROJEKTNIM ZADATCI).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluga se vrši u roku od max 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuditeljem.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	21.12.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Izrada glavnog projekta sanacije odrona iznad puta uz parcelu vl.Željo Šarić Gornja Večeriska-općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izrada glavnog projekta sanacije odrona iznad puta uz parcelu vl.Željo Šarić Gornja Večeriska.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „INTERVENTNE I PREVENTIVNE MJERE“ i „PROJEKTI CZ (Regulacija korita,sanacija klizišta)” ekonomski kod 613700.
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano PROJEKTNIM ZADATKOM.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis predmetnih usluga se nalazi u Aneksu IV (PROJEKTNI ZADATCI).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluga se vrši u roku od max 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuditeljem.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	21.12.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Izrada glavnog projekta AB podzide rekonstrukcije asfaltnog puta uz potok kod osnovne škole Gornja Večeriska -općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izrada glavnog projekta AB podzide rekonstrukcije asfaltnog puta uz potok kod osnovne škole Gornja Večeriska.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „INTERVENTNE I PREVENTIVNE MJERE“ i „PROJEKTI CZ (Regulacija korita,sanacija klizišta)” ekonomski kod 613700.
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano PROJEKTNIM ZADATKOM.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

. Detaljan opis predmetnih usluga se nalazi u Aneksu IV (PROJEKTNI ZADATCI).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluga se vrši u roku od max 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuditeljem.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	21.12.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5-Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na parceli vl. Kemal Hajdarević,Počulica-općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na parceli vl. Kemal Hajdarević,Počulica. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „INTERVENTNE I PREVENTIVNE MJERE“ i „PROJEKTI CZ (Regulacija korita,sanacija klizišta)“ ekonomski kod 613700.
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano PROJEKTNIM ZADATKOM.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis predmetnih usluga se nalazi u Aneksu IV (PROJEKTNIM ZADATKIMA).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluga se vrši u roku od max 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuditeljem.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	21.12.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

22.12.2025. 11:30

ANEKS B

Broj lota

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Izrada glavnog projekta AB podzide na desnoj obali rijeke Kruščice,uz parcelu vl.Mirnes Bešo,Kruščica-općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izrada glavnog projekta AB podzide na desnoj obali rijeke Kruščice,uz parcelu vl.Mirnes Bešo,Kruščica.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „INTERVENTNE I PREVENTIVNE MJERE“ i „PROJEKTI CZ (Regulacija korita,sanacija klizišta)” ekonomski kod 613700.
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano PROJEKTNIM ZADATKOM.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis predmetnih usluga se nalazi u Aneksu IV (PROJEKTNI ZADATCI).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluga se vrši u roku od max 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuditeljem.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	21.12.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7- Izrada glavnog projekta AB podzide na lijevoj obali rijeke Lašve, uz parcelu vl.Vinko Plavčić, Nadioci-općina Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izrada glavnog projekta AB podzide na lijevoj obali rijeke Lašve, uz parcelu vl.Vinko Plavčić, Nadioci.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „INTERVENTNE I PREVENTIVNE MJERE“ i „PROJEKTI CZ (Regulacija korita, sanacija klizišta)“ ekonomski kod 613700.
U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano PROJEKTNIM ZADATKOM.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis predmetnih usluga se nalazi u Aneksu IV (PROJEKTNIM ZADATKIMA).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvršenje usluga se vrši u roku od max 30 radnih dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuditeljem.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	21.12.2025.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	22.12.2025. 11:30
-----------------	-------------------