



## OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

### 869-1-3-143-5-27/26

Broj obavještenja o nabavci	869-1-3-143-3-125/25
-----------------------------	----------------------

#### **ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO**

##### **I 1. Podaci o ugovornom tijelu**

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

##### **I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost**

###### **I 2.a. Vrsta**

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN
---

###### **I 2.b. Razina**

Općinska razina (FBiH), Vitez
-------------------------------

###### **I 2.c. Djelatnost**

Izvršna vlast
---------------

##### **I 3. Zajednička nabava**

Ne
----

#### I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

#### II 2. Podjela na lotove

Da

#### II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

#### II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

#### II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

#### II 4. Opis

#### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – III. FAZA(LOT 1-LOT 12 )

#### II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

LOT 1-Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Riječka sa ulicom Stjepana Radića do mosta Modrulj  
LOT 2- Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Stjepana Radića sa ulicom Riječka do skretanja u ulicu fra Marijana Šunjića

LOT 3-Asfaltiranje puta u MZ Kruščica dionica Muslimović-Galeša  
LOT 4- Asfaltiranje puta u MZ Kruščica odvojak prema mostu Edin Bešo  
LOT 5-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Zabilje dionica R440-Žuljevići  
LOT 6- Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Grgino poljeodvojak Babić  
LOT 7-Asfaltiranje lokalnog puta MZ Gačice naselje Urije  
LOT 8- Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Mali Mošunj odvojak Lije  
LOT 9- Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Krčevine odvojak Barešića put  
LOT 10-Nastavak radova na asfaltiranju lokalne ceste Vrhovine-Ahmići  
LOT 11-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Preočica dionica Donje Lazine-Gaj  
LOT 12-Sanacija platoa ispred zgrade općine Vitez

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, Grant sredstva Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se posebno za svaki LOT. Ako je jedan ponuditelj najuspješniji za sve LOT-ove, može se zaključiti jedan ugovor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

**ODJELJAK III: POSTUPAK**

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Riječka sa ulicom Stjepana Radića do mosta Modrulj

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Riječka sa ulicom Stjepana Radića do mosta Modrulj. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39352,09

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	KOMGRAD-ZE D.O.O.	4218753680004	Zenica	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

38950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2025.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39281,00

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Stjepana Radića sa ulicom Riječka do skretanja u ulicu fra Marijana Šunjića

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Rekonstrukcija trotoara od raskrsnice ulice Stjepana Radića sa ulicom Riječka do skretanja u ulicu fra Marijana Šunjića. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24778,74

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	KOMGRAD-ZE D.O.O.	4218753680004	Zenica	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

23300,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2025.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23300,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24778,38

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-Asfaltiranje puta u MZ Kruščica dionica Muslimović-Galeša

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje puta u MZ Kruščica dionica Muslimović-Galeša. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12551,72

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.01.2026.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12545,50

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Asfaltiranje puta u MZ Kruščica odvojak prema mostu Edin Bešo

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje puta u MZ Kruščica odvojak prema mostu Edin Bešo. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14186,47

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11352,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.01.2026.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11352,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14184,50

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Zabilje dionica R440-Žuljevići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Zabilje dionica R440-Žuljevići. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14789,13

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12140,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.01.2026.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12140,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14749,63

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Grgino polje odvojak Babić

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Grgino polje odvojak Babić. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8926,20

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### **IV 2. Informacije o dodjeli ugovora**

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7200,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.01.2026.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8914,13

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7-Asfaltiranje lokalnog puta MZ Gačice naselje Urije

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalnog puta MZ Gačice naselje Urije. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25388,97

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	ADŽIĆ-ASFALT D.O.O. ŽEPČE	4218063580007	Žepče	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17980,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2025.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17980,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25347,30

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8- Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Mali Mošunj odvojak Lije

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste MZ Bila naselje Mali Mošunj odvojak Lije. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35566,95

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	ADŽIĆ-ASFALT D.O.O. ŽEPČE	4218063580007	Žepče	Bosna i Hercegovina

#### **IV 2. Informacije o dodjeli ugovora**

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

26600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2025.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35534,40

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Krčevine odvojak Barešića put

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Krčevine odvojak Barešića put. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG: PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7048,45

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### **IV 2. Informacije o dodjeli ugovora**

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6199,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.01.2026.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6199,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7040,00

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10-Nastavak radova na asfaltiranju lokalne ceste Vrhovine-Ahmići

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Nastavak radova na asfaltiranju lokalne ceste Vrhovine-Ahmići. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30045,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IGM - IUT HASKIĆ	4236068950005	Vitez	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

26400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.01.2026.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30035,46

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

11

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Preočica dionica Donje Lazine-Gaj

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Preočica dionica Donje Lazine-Gaj. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20445,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	ADŽIĆ-ASFALT D.O.O. ŽEPČE	4218063580007	Žepče	Bosna i Hercegovina

#### **IV 2. Informacije o dodjeli ugovora**

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

18090,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2025.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18090,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20436,02

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS D

### Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

12

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12-Sanacija platoa ispred zgrade općine Vitez

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Sanacija platoa ispred zgrade općine Vitez. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez, sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3990,56

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

### IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	KOMGRAD-ZE D.O.O.	4218753680004	Zenica	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3976,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2025.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3976,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3984,64

#### IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne